
令和６年２月１日現在
№ 質問 回答

1

仕様書　７その他　（４）託送供給契約　エ　に「託送料金の発電側課金につい
ては、国が示すガイドライン等に基づくものとし、発電側課金の支払い方法は、
供給者と需要者の協議により決定するものとする」と記載がありますが、国が示
すガイドラインでは、発電側課金の負担分を適切に転嫁することとされています
ので、今回の入札金額は転嫁済みということで宜しいでしょうか。
　つきましては、北海道電力ネットワーク株式会社様から毎月、発電側課金の費
用の連絡がありますので、その費用を連合様に連絡させていただきます。その費
用をお支払いいただくか、余剰電力売却金額と相殺させていただくといことで宜
しいでしょうか。

入札金額には発電側課金制度負担金を含まない金額を記載し
てください。
なお、発電側課金の負担金の費用を都度お支払いするか余剰
電力売却金額と相殺するかは、落札者様と契約締結前に協議
させていただきたいと考えております。

2 現在の契約者（売却先事業者）をご教示いただけますでしょうか。

株式会社エネット（非FIT分）
北海道電力ネットワーク（FIT分）
※令和５年度は一部FIT制度適用があり、FIT適用分と非FIT
適用分が別の契約となっています。令和６年度は全量を1件
の契約でFIT制度の適用なしで売却します。

3
直近１年分の余剰電力売却量の実績30分値データをExcelにてご提供いただけます
でしょうか。

概算値のエクセルファイルをこちらに掲載いたします。

北しりべし広域クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に関する質問に対する回答

http://www.kitasiribesi-kouikirengo.jp/file/nyusatsu/R6-baiden/baikyakuryou_data.xlsx


4 直近1年における定期点検時期等が分かる資料をご提供いただけますでしょうか。

令和５年度の定期点検時期は、添付の運転計画のとおり、８
月中旬から１０月中旬までとなっております。
令和６年度は基幹的設備改良工事実施のため、１号炉につい
ては、５月中旬から１１月末まで工事期間としており、
また、２号炉については、９月上旬から９月下旬までを定期
点検期間として予定しております。
なお、当該工事の進捗状況によっては、大幅な計画の変更が
ありますのでご了承ください。

5
直近1年間における何らかのトラブルによる計画外停止が発生した回数およびそれ
ぞれの停止期間をご教示いただけますでしょうか。

直近１年間には計画外停止の発生はありません。

6 入札書に記載する日付は入札日でしょうか、入札書記入日でしょうか。 入札日（令和６年２月１３日）です。

7
開札結果は参加者全員（落札者以外）の入札金額についても公表されますでしょ
うか。

ホームページ上では公表しておりませんが、入札金額を含む
入札結果は、広域クリーンセンター内の掲示板にて公表して
いるため、お問合せ等があった場合には回答をしておりま
す。

8 開札結果は入札を辞退した場合でも公表いただけますでしょうか。 №7の回答のとおり。

9
発電側課金が2024年度より実施されることが確定した場合、発電者負担分は本件
の契約金額とは別で発注者様にご負担いただくことでよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。なお、発電側課金制度負担金の支払い方
法は、回答№1のとおり落札者様と協議させていただきたい
と考えております。

10 非化石価値は全量受注者に帰属するという理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおり。
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