
設　備　名 数量 特定部品 部品納期 工事推奨

受入供給設備 ごみ投入扉 4基 △ 5ヶ月 ○

ごみ投入ホッパ・シュート 2基 ○ 5ヶ月 ○

給じん装置 2基 ◎ 6ヶ月 ○

燃焼装置、炉駆動用油圧装置 2基 ◎ 6ヶ月 ○

焼却炉本体・ケーシング 2式 ◎ 5ヶ月 ○

炉体支持鉄骨・ボイラー支持鉄骨 2式 ○ 5ヶ月 ○

落じんホッパシュート 2基 ○ 5ヶ月 ○

ボイラー本体(過熱器、エコノマイザ含む) 2基 ◎ 12ヶ月 ○

ボイラー耐火物 2基 ◎ 5ヶ月 ○

ボイラー灰搬出装置 2基 ○ 5ヶ月 ○

ブロータンク 1基 ○ 5ヶ月 ○

ブロー水冷却装置 1基 ○ 5ヶ月 ○

高圧蒸気だめ 1基 ○ 5ヶ月 ○

低圧蒸気だめ 1基 ○ 5ヶ月 ○

復水タンク 1基 ○ 5ヶ月 ○

減温塔 2基 ◎ 5ヶ月 ○

集じん装置(バグフィルタ) 2基 ◎ 5ヶ月 ○

ガス再加熱器、脱硝反応塔 2基 ◎ 6ヶ月 ○

消石灰サイロ 1基 ○ 5ヶ月 ○

特殊助剤サイロ 1基 ○ 5ヶ月 ○

活性炭サイロ 1基 ○ 5ヶ月 ○

加熱器 2基 ○ 6ヶ月 ○

冷却器 2基 ○ 6ヶ月 ○

高圧受電盤、高圧配電盤 1式 ○ 5ヶ月 ○

進相コンデンサ盤 1式 ○ 5ヶ月 ○

高圧変圧器 1式 ○ 5ヶ月 ○

低圧配電盤 1式 ○ 5ヶ月 ○

低圧動力盤 1式 ○ 5ヶ月 ○

装置付属制御盤 1式 ○ 5ヶ月 ○

各種速度制御盤 1式 ○ 5ヶ月 ○

1式 ◎ 5ヶ月 ○

計量機データ処理装置 1式 ◎ 5ヶ月 ○

ごみクレーン操作装置、灰クレーン操作装置 1式 ◎ 5ヶ月 ○

1式 ○ 5ヶ月 ○

高速回転破砕機 1式 ○ 5ヶ月 ○

　　　　注）上記、表中の説明は以下のとおりです。

◎

○

△

工事推奨欄 ○

計装制御設備
(リサイクルプラザ含
む）

中央制御装置
（分散型計算機制御システム・事務室用データ処理端
末）

別紙１　特定部品リスト

機　器　名

焼却設備

燃焼ガス冷却設備

排ガス処理設備

灰出し設備

部品納期欄
発注から納品まで部品手配に要する標準的な期間を示します。
なお、上記の納期を保証するものではありません。

設備の性能維持のため、乙による点検・修理・整備を推奨する
ものです。

電気設備
(リサイクルプラザ含
む）

リサイクルプラザ
低速回転式破砕機

特定部品欄

本件施設の性能を維持するためには特に重要であるため乙から
の調達が不可欠である部品、もしくは乙が特許を取得している
部品。

本件施設の性能を維持するためには乙からの調達が不可欠であ
る部品。

乙において製作図等を保有しており、乙以外では性能・機能を
満足する製品を製作出来ない可能性が高い部品。


